



Prefeitura Municipal de Passabém

Estado de Minas Gerais

Departamento de Compras e Licitações

ATA DA LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/PMP/2019 ANÁLISE DE PROPOSTAS


Processo Licitatório nº **00023/2019**

Tipo: Menor Preço p/ empreitada Global

No 4º (quarto) dia do mês de julho de 2019, às 13:00 (treze horas), no edifício-sede desta Prefeitura Municipal de Passabém/MG, reuniu-se novamente o Presidente da CPL deste Município juntamente com os demais membros, todos nomeados pela Portaria nº 002/PMP/2019 de 02/01/2019, o procurador municipal Dr. Mateus Andrade Neves e o engenheiro civil contratado da prefeitura Sr. Webert Robison Ribeiro, a fim de proceder a análise das “PROPOSTAS DE PREÇOS”. Aberta a sessão compareceu a empresa **NAVARRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 13.774.095/0001-42**, representada por Fabiano Eustáquio Bispo. Após a conferência e análise técnica das propostas (Planilhas/Cronogramas e demais documentos técnicos) que foi realizada pelo engenheiro civil, contratado desta Prefeitura, e com base no relatório técnico apresentado pelo mesmo, apurou-se os seguintes valores e classificação.

EMPRESA	VALOR	COLOCAÇÃO
NAVARRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	166.540,93	1º colocado
JRL ENGENHARIA LTDA	190.797,79	2º colocado
CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA	202.950,61	3º colocado
JJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	201.778,75	desclassificado

Diante das propostas apresentadas e análise técnica das planilhas pelo responsável técnico, o presidente declarou vencedora a empresa **NAVARRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** com o valor global de **R\$ 166.540,93**. Diante de todo ocorrido, o presidente declara aberto o prazo recursal da fase de julgamento


1



Prefeitura Municipal de Passabém
Estado de Minas Gerais
Departamento de Compras e Licitações

das propostas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Dos atos até aqui praticados e para que tudo constasse, lavrou-se a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelos licitantes presentes, pelo assessor jurídico, o engenheiro contratado, pelo Presidente e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.


Jakes Santos Sá
Presidente da CPL


Edilane Moraes da Silva
Equipe de Apoio


José Antônio de Oliveira
Equipe de Apoio


Mateus Andrade Neves
Procurador Municipal
OAB/MG 113.589


Webert Robison Ribeiro
Engenheiro Civil

Empresas:



NAVARRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Fabiano Eustáquio Bispo





PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

A Prefeitura Municipal de Passabem, através de Responsável Técnico Engenheiro Civil Webert Robison Ribeiro, CREA-MG nº 103.996/D, Edital de Tomada de Preços nº 0001/PMP/2019, declara para devidos fins que após análise das propostas das empresas, Navarro Construções e Serviços Ltda, JRL Engenharia Ltda, Construtora Souza e Cia Ltda e JJ Construtora e Serviços Ltda estão de acordo com a planilha de quantitativos e custos do objeto proposto, exceto a empresa JJ Construtora e Serviços Ltda que apresentou um BDI fora dos limites conforme acórdão nº 2622/2013 (cálculo anexo).

Passabém, 04 de julho de 2019.


.....
Webert Robison Ribeiro
Engº Civil – CREA-MG nº 103.996/D


CÁLCULO B.D.I. (Conforme Acórdão 2622/2013 – TCU)

ANÁLISE BDI JJ CONSTRUTORA

0

TIPO DE OBRA - ENQUADRAMENTO
(MARQUE X)

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	x
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	

CÁLCULO DO BDI
(Preencha os valores)

VALORES BASE

		VALORES BASE		
		1 QUARTIL	MÉDIO	3 QUARTIL
Administração Central	5,87%	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	0,75%	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	4,74%	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	1,17%	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	8,24%	6,16%	7,40%	8,96%
PIS	0,65%	0,65%		
COFINS	3,00%	3,00%		
ISS	4,00%	2,00%	-	5,00%

VERIFICAÇÃO

TIPO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
LIMITE MÍNIMO BDI SEM DESONERAÇÃO	20,34%
LIMITE MÁXIMO BDI SEM DESONERAÇÃO	25,00%
BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO	28,49%
BDI CALCULADO COM DESONERAÇÃO	31,33%
VERIFICAÇÃO	BDI FORA DOS LIMITES

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL FORA DOS LIMITES
SEGURO E GARANTIA FORA DOS LIMITES
RISCO FORA DOS LIMITES

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, o ISS indicado acima é o praticado no município.

ANÁLISE BDI JJ CONSTRUTORA

Webert Robison Ribeiro
CREA/MG nº