



**«entidade»
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL**

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de OLIVEIRA FORTES, Sr. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA em observância a Lei 8.666/93 e a lei 10.520/02, tendo em vista o julgamento da Licitação autuada sob nº 024/2018, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 011/2018, com o objetivo da AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO, PINTURA E OUTROS, PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO., houve por bem **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório, com o julgamento do certame em favor das empresas vencedoras, conforme abaixo relacionado:

ANTONIO MARCOS FERNANDES ME Cnpj/Cpf : 13.190.347/0001-96	Valor Homologado
Item(ns): 7; 10; 16; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 28; 32; 38; 42; 44; 46; 52; 53; 57; 62; 64; 65; 66; 75; 80; 91; 95; 97; 99; 102; 104; 109; 111; 112; 114; 120; 122; 125; 132; 133; 136; 137; 142; 143; 149; 150; 151; 152; 154; 160; 162; 169; 175; 176; 191; 192; 193; 194; 198; 203; 207; 211; 213; 216; 219; 221; 226; 230; 233; 234; 243; 251; 257; 259; 261; 263; 270; 271; 280; 286; 288; 292; 293; 302; 303; 306; 308; 312;	R\$ 263.616,50

COELHO E PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Cnpj/Cpf : 20.276.514/0001-81	Valor Homologado
Item(ns): 8; 11; 13; 19; 50; 68; 69; 71; 72; 73; 74; 76; 78; 84; 85; 87; 88; 89; 103; 105; 107; 115; 116; 121; 127; 129; 140; 147; 148; 155; 158; 164; 165; 167; 168; 170; 171; 172; 173; 177; 178; 186; 196; 197; 199; 201; 209; 214; 231; 241; 260; 287; 296; 304;	R\$ 54.638,75

LEANDRO E LACERDA MATERIAIS DE CONSTRUCA Cnpj/Cpf : 10.626.520/0001-68	Valor Homologado
Item(ns): 18; 21; 26; 27; 29; 34; 39; 40; 41; 43; 45; 54; 59; 60; 67; 81; 83; 92; 94; 96; 98; 100; 110; 113; 124; 126; 134; 139; 153; 159; 161; 163; 174; 180; 181; 182; 195; 200; 210; 212; 218; 227; 235; 245; 246; 253; 256; 258; 262; 264; 269; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 281; 283; 285; 294; 298; 299; 300; 305; 307;	R\$ 351.952,35



**«entidade»
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL**

VILSON DA SILVA BRUM Cnpj/Cpf : 11.038.785/0001-08	Valor Homologado
Item(ns): 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 12; 14; 15; 30; 31; 33; 35; 36; 37; 47; 48; 49; 51; 55; 56; 58; 61; 63; 70; 77; 79; 82; 86; 90; 93; 101; 106; 108; 117; 118; 119; 123; 128; 130; 131; 135; 138; 141; 146; 156; 157; 179; 183; 184; 185; 187; 188; 189; 190; 202; 205; 206; 208; 215; 217; 220; 222; 223; 224; 225; 228; 229; 232; 240; 242; 244; 247; 248; 249; 250; 252; 254; 255; 265; 266; 267; 268; 282; 284; 289; 290; 291; 295; 297; 301; 309;	R\$ 92.149,56

OLIVEIRA FORTES, 27 DE ABRIL DE 2018.

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL